
Orçamento Analítico Gerado dia 28/09/2025

BDI
687.403,90R$                22,00% 838.632,75R$              

ÍNDICE ETAPA/ITEM CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID. QTDE.  MÃO DE OBRA  MATERIAL  EQUIPAMENTO  OUTROS CUSTO UNITÁRIO  MÃO DE OBRA  MATERIAL  EQUIPAMENTO  OUTROS CUSTO TOTAL  BDI (%)  MÃO DE OBRA  MATERIAL  EQUIPAMENTO  OUTROS PREÇO UNITÁRIO  MÃO DE OBRA  MATERIAL  EQUIPAMENTO  OUTROS PREÇO TOTAL
1 Etapa ADMINISTRAÇÃO LOCAL -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8.743,68R$                 -R$                            -R$                             -R$                       8.743,68R$                     22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  10.667,29R$            -R$                         -R$                         -R$                         10.667,29R$                

1.1 Item 4069 Insumo Mestre de obras (horista) HOURLY 176,00          49,68R$                      -R$                          -R$                          -R$                          49,68R$                      8.743,68R$                 -R$                            -R$                             -R$                       8.743,68R$                     22,00% 60,61R$                              -R$                                  -R$                                  -R$                                  60,61R$                              10.667,29R$            -R$                         -R$                         -R$                         10.667,29R$                

2 Etapa SERVIÇOS PRELIMINARES -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.710,05R$                 9.669,45R$                  -R$                             0,90R$                     14.380,40R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  5.746,26R$               11.796,73R$            -R$                         1,10R$                       17.544,09R$                

2.1 Item 98459 Composição Tapume com telha metálica. af_03/2024 M2 60,00            24,16R$                      66,82R$                      -R$                          -R$                          90,98R$                      1.449,60R$                 4.009,20R$                  -R$                             -R$                       5.458,80R$                     22,00% 29,48R$                              81,52R$                              -R$                                  -R$                                  111,00R$                           1.768,51R$               4.891,22R$               -R$                         -R$                         6.659,74R$                  

2.2 Item 103689 Composição
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa 
galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

M2 5,00              29,29R$                      434,55R$                   -R$                          -R$                          463,84R$                   146,45R$                    2.172,75R$                  -R$                             -R$                       2.319,20R$                     22,00% 35,73R$                              530,15R$                           -R$                                  -R$                                  565,88R$                           178,67R$                  2.650,76R$               -R$                         -R$                         2.829,42R$                  

2.3 Item 105009 Composição
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de 
tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m - 2 
utilizações. af_03/2024

M 90,00            34,60R$                      38,75R$                      -R$                          0,01R$                        73,36R$                      3.114,00R$                 3.487,50R$                  -R$                             0,90R$                     6.602,40R$                     22,00% 42,21R$                              47,28R$                              -R$                                  0,01R$                                89,50R$                              3.799,08R$               4.254,75R$               -R$                         1,10R$                       8.054,93R$                  

3 Etapa CANTEIRO DE OBRAS -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.098,80R$                 8.967,41R$                  -R$                             -R$                       12.066,21R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  3.780,54R$               10.940,23R$            -R$                         -R$                         14.720,77R$                

3.1 Item 7243 Insumo
Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura 
de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e 
largura util de 980 mm

M2 48,00            -R$                          47,40R$                      -R$                          -R$                          47,40R$                      -R$                           2.275,20R$                  -R$                             -R$                       2.275,20R$                     22,00% -R$                                  57,83R$                              -R$                                  -R$                                  57,83R$                              -R$                         2.775,74R$               -R$                         -R$                         2.775,74R$                  

3.2 Item 6212 Insumo
Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da 
regiao - bruta

M 70,00            -R$                          16,67R$                      -R$                          -R$                          16,67R$                      -R$                           1.166,90R$                  -R$                             -R$                       1.166,90R$                     22,00% -R$                                  20,34R$                              -R$                                  -R$                                  20,34R$                              -R$                         1.423,62R$               -R$                         -R$                         1.423,62R$                  

3.3 Item 4491 Insumo
Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou 
equivalente da regiao - bruta

M 70,00            -R$                          10,05R$                      -R$                          -R$                          10,05R$                      -R$                           703,50R$                     -R$                             -R$                       703,50R$                        22,00% -R$                                  12,26R$                              -R$                                  -R$                                  12,26R$                              -R$                         858,27R$                  -R$                         -R$                         858,27R$                      

3.4 Item 5061 Insumo Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) KG 3,00              -R$                          20,00R$                      -R$                          -R$                          20,00R$                      -R$                           60,00R$                        -R$                             -R$                       60,00R$                          22,00% -R$                                  24,40R$                              -R$                                  -R$                                  24,40R$                              -R$                         73,20R$                    -R$                         -R$                         73,20R$                        

3.5 Item 5068 Insumo Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) KG 3,00              -R$                          20,34R$                      -R$                          -R$                          20,34R$                      -R$                           61,02R$                        -R$                             -R$                       61,02R$                          22,00% -R$                                  24,81R$                              -R$                                  -R$                                  24,81R$                              -R$                         74,44R$                    -R$                         -R$                         74,44R$                        

3.6 Item 34637 Insumo
Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 500 litros, 
com tampa

UN 1,00              -R$                          324,08R$                   -R$                          -R$                          324,08R$                   -R$                           324,08R$                     -R$                             -R$                       324,08R$                        22,00% -R$                                  395,38R$                           -R$                                  -R$                                  395,38R$                           -R$                         395,38R$                  -R$                         -R$                         395,38R$                      

3.7 Item 5085 Insumo

Cadeado simples, corpo em latao macico, com largura 
de 35 mm e altura de aprox 30 mm, haste cementada 
(nao longa), em aco temperado com diametro de 
aprox 6,0 mm, incluindo 2 chaves

UN 4,00              -R$                          30,81R$                      -R$                          -R$                          30,81R$                      -R$                           123,24R$                     -R$                             -R$                       123,24R$                        22,00% -R$                                  37,59R$                              -R$                                  -R$                                  37,59R$                              -R$                         150,35R$                  -R$                         -R$                         150,35R$                      

3.8 Item 5086 Insumo
Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, 
espessura do elo = 1/2" (12,5 mm)

KG 4,00              -R$                          33,87R$                      -R$                          -R$                          33,87R$                      -R$                           135,48R$                     -R$                             -R$                       135,48R$                        22,00% -R$                                  41,32R$                              -R$                                  -R$                                  41,32R$                              -R$                         165,29R$                  -R$                         -R$                         165,29R$                      

3.9 Item OBT-128 Composição
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA CANTEIRO , ELÉTRICA 
E HIDRÁULICA- MÃO DE OBRA

VB 1,00              1.000,00R$                -R$                          -R$                          -R$                          1.000,00R$                1.000,00R$                 -R$                            -R$                             -R$                       1.000,00R$                     22,00% 1.220,00R$                        -R$                                  -R$                                  -R$                                  1.220,00R$                        1.220,00R$               -R$                         -R$                         -R$                         1.220,00R$                  

3.10 Item OBT-127 Composição
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO- 
MATERIAL

UN 1,00              -R$                          2.271,84R$                -R$                          -R$                          2.271,84R$                -R$                           2.271,84R$                  -R$                             -R$                       2.271,84R$                     22,00% -R$                                  2.771,64R$                        -R$                                  -R$                                  2.771,64R$                        -R$                         2.771,64R$               -R$                         -R$                         2.771,64R$                  

3.11 Item OBT-129 Composição
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PORVISÓRIA PARA 
CANTEIRO - MATERIAL

UN 1,00              -R$                          402,94R$                   -R$                          -R$                          402,94R$                   -R$                           402,94R$                     -R$                             -R$                       402,94R$                        22,00% -R$                                  491,58R$                           -R$                                  -R$                                  491,58R$                           -R$                         491,58R$                  -R$                         -R$                         491,58R$                      

3.12 Item OBT_124 Composição
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PORVISÓRIA PARA CANTEIRO - 
MATERIAL

UN 1,00              -R$                          662,49R$                   -R$                          -R$                          662,49R$                   -R$                           662,49R$                     -R$                             -R$                       662,49R$                        22,00% -R$                                  808,24R$                           -R$                                  -R$                                  808,24R$                           -R$                         808,24R$                  -R$                         -R$                         808,24R$                      

3.13 Item 88262 Composição Carpinteiro de formas com encargos complementares H 24,00            20,56R$                      6,41R$                        -R$                          -R$                          26,97R$                      493,44R$                    153,84R$                     -R$                             -R$                       647,28R$                        22,00% 25,08R$                              7,82R$                                -R$                                  -R$                                  32,90R$                              602,00R$                  187,68R$                  -R$                         -R$                         789,68R$                      

3.14 Item 88309 Composição Pedreiro com encargos complementares H 24,00            20,76R$                      6,63R$                        -R$                          -R$                          27,39R$                      498,24R$                    159,12R$                     -R$                             -R$                       657,36R$                        22,00% 25,33R$                              8,09R$                                -R$                                  -R$                                  33,42R$                              607,85R$                  194,13R$                  -R$                         -R$                         801,98R$                      

3.15 Item 88316 Composição Servente com encargos complementares H 48,00            15,17R$                      6,54R$                        -R$                          -R$                          21,71R$                      728,16R$                    313,92R$                     -R$                             -R$                       1.042,08R$                     22,00% 18,51R$                              7,98R$                                -R$                                  -R$                                  26,49R$                              888,36R$                  382,98R$                  -R$                         -R$                         1.271,34R$                  

3.16 Item 88239 Composição
Ajudante de carpinteiro com encargos 
complementares

H 24,00            15,79R$                      6,41R$                        -R$                          -R$                          22,20R$                      378,96R$                    153,84R$                     -R$                             -R$                       532,80R$                        22,00% 19,26R$                              7,82R$                                -R$                                  -R$                                  27,08R$                              462,33R$                  187,68R$                  -R$                         -R$                         650,02R$                      

4 Etapa MOVIMENTAÇÃO DE TERRA -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.170,76R$                 7.656,72R$                  93,00R$                        -R$                       9.920,48R$                     22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  2.648,33R$               9.341,20R$               113,46R$                  -R$                         12.102,99R$                

4.1 Item 96523 Composição
Escavação manual para bloco de coroamento ou 
sapata (incluindo escavação para colocação de 
fôrmas). af_01/2024

M3 8,00              67,47R$                      26,84R$                      -R$                          -R$                          94,31R$                      539,76R$                    214,72R$                     -R$                             -R$                       754,48R$                        22,00% 82,31R$                              32,74R$                              -R$                                  -R$                                  115,06R$                           658,51R$                  261,96R$                  -R$                         -R$                         920,47R$                      

4.2 Item 94342 Composição
Aterro manual de valas com areia para aterro. 
af_08/2023

M3 100,00          16,31R$                      74,42R$                      0,93R$                        -R$                          91,66R$                      1.631,00R$                 7.442,00R$                  93,00R$                        -R$                       9.166,00R$                     22,00% 19,90R$                              90,79R$                              1,13R$                                -R$                                  111,83R$                           1.989,82R$               9.079,24R$               113,46R$                  -R$                         11.182,52R$                

5 Etapa INFRAESTRUTURA -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          23.223,80R$               116.577,33R$             48.012,13R$                77,11R$                   187.890,36R$                22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  28.333,03R$            142.224,34R$          58.574,80R$            94,07R$                    229.226,24R$              
5.1 Subetapa ESTACA HÉLICE CONTÍNUA -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.111,40R$                 48.558,00R$                47.877,40R$                -R$                       102.546,80R$                22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  7.455,91R$               59.240,76R$            58.410,43R$            -R$                         125.107,10R$              
5.1.1 Item 34 Insumo Retroescavadeira H 40,00            -R$                          -R$                          250,00R$                   -R$                          250,00R$                   -R$                           -R$                            10.000,00R$                -R$                       10.000,00R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  305,00R$                           -R$                                  305,00R$                           -R$                         -R$                         12.200,00R$            -R$                         12.200,00R$                
5.1.2 Item 160013ORÇ461 Insumo Bomba Estacionária H 40,00            -R$                          -R$                          600,00R$                   -R$                          600,00R$                   -R$                           -R$                            24.000,00R$                -R$                       24.000,00R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  732,00R$                           -R$                                  732,00R$                           -R$                         -R$                         29.280,00R$            -R$                         29.280,00R$                

5.1.3 Item 88316 Composição Servente com encargos complementares H 80,00            15,17R$                      6,54R$                        -R$                          -R$                          21,71R$                      1.213,60R$                 523,20R$                     -R$                             -R$                       1.736,80R$                     22,00% 18,51R$                              7,98R$                                -R$                                  -R$                                  26,49R$                              1.480,59R$               638,30R$                  -R$                         -R$                         2.118,90R$                  

5.1.4 Item 100651 Composição

Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso 
concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive 
bombeamento, mobilização e desmobilização). 
af_12/2019

M 336,00          11,80R$                      102,50R$                   33,80R$                      -R$                          148,10R$                   3.964,80R$                 34.440,00R$                11.356,80R$                -R$                       49.761,60R$                  22,00% 14,40R$                              125,05R$                           41,24R$                              -R$                                  180,68R$                           4.837,06R$               42.016,80R$            13.855,30R$            -R$                         60.709,15R$                

5.1.5 Item 100652 Composição

Estaca hélice contínua, diâmetro de 50 cm, incluso 
concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive 
bombeamento, mobilização e desmobilização). 
af_12/2019

M 60,00            15,55R$                      226,58R$                   42,01R$                      -R$                          284,14R$                   933,00R$                    13.594,80R$                2.520,60R$                   -R$                       17.048,40R$                  22,00% 18,97R$                              276,43R$                           51,25R$                              -R$                                  346,65R$                           1.138,26R$               16.585,66R$            3.075,13R$               -R$                         20.799,05R$                

5.2 Subetapa BLOCOS E ARRANQUES -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          9.609,61R$                 23.997,16R$                123,89R$                      58,79R$                   33.789,44R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  11.723,72R$            29.276,53R$            151,15R$                  71,72R$                    41.223,12R$                

5.2.1 Item 96522 Composição
Escavação manual para bloco de coroamento ou 
sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). 
af_01/2024 - BLOCOS FUNDAÇÕES

M3 8,00              102,31R$                   40,19R$                      -R$                          -R$                          142,50R$                   818,48R$                    321,52R$                     -R$                             -R$                       1.140,00R$                     22,00% 124,82R$                           49,03R$                              -R$                                  -R$                                  173,85R$                           998,55R$                  392,25R$                  -R$                         -R$                         1.390,80R$                  

5.2.2 Item 96616 Composição
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de 
coroamento ou sapatas. af_01/2024

M3 17,00            261,82R$                   693,65R$                   5,47R$                        2,59R$                        963,53R$                   4.450,94R$                 11.792,05R$                92,99R$                        44,03R$                   16.380,01R$                  22,00% 319,42R$                           846,25R$                           6,67R$                                3,16R$                                1.175,51R$                        5.430,15R$               14.386,30R$            113,45R$                  53,72R$                    19.983,61R$                

5.2.3 Item 96531 Composição
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 
bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 
2 utilizações. af_01/2024

M2 48,00            41,20R$                      71,46R$                      0,01R$                        0,03R$                        112,70R$                   1.977,60R$                 3.430,08R$                  0,48R$                           1,44R$                     5.409,60R$                     22,00% 50,26R$                              87,18R$                              0,01R$                                0,04R$                                137,49R$                           2.412,67R$               4.184,70R$               0,59R$                       1,76R$                       6.599,71R$                  

5.2.4 Item 96555 Composição
Concretagem de bloco de coroamento ou viga 
baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, 
adensamento e acabamento. af_01/2024

M3 6,00              159,72R$                   760,99R$                   5,07R$                        2,22R$                        928,00R$                   958,32R$                    4.565,94R$                  30,42R$                        13,32R$                   5.568,00R$                     22,00% 194,86R$                           928,41R$                           6,19R$                                2,71R$                                1.132,16R$                        1.169,15R$               5.570,45R$               37,11R$                    16,25R$                    6.792,96R$                  

5.2.5 Item 96543 Composição
Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - 
montagem. af_01/2024 - BLOCOS FUNDAÇÕES

KG 20,20            8,03R$                        11,72R$                      -R$                          -R$                          19,75R$                      162,21R$                    236,74R$                     -R$                             -R$                       398,95R$                        22,00% 9,80R$                                14,30R$                              -R$                                  -R$                                  24,10R$                              197,89R$                  288,83R$                  -R$                         -R$                         486,72R$                      

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CLIENTE STATUS DA OBRA CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL
- Em Orçamento

OBRA TIPO DE OBRA ENDEREÇO
ETAPA 01 - FASE CINZA - -



5.2.6 Item 96545 Composição
Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - 
montagem. af_01/2024 - BLOCOS FUNDAÇÕES

KG 218,20          4,34R$                        11,66R$                      -R$                          -R$                          16,00R$                      946,99R$                    2.544,21R$                  -R$                             -R$                       3.491,20R$                     22,00% 5,29R$                                14,23R$                              -R$                                  -R$                                  19,52R$                              1.155,33R$               3.103,94R$               -R$                         -R$                         4.259,26R$                  

5.2.7 Item 96546 Composição
Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - 
montagem. af_01/2024 - BLOCOS FUNDAÇÕES

KG 65,30            3,27R$                        10,71R$                      -R$                          -R$                          13,98R$                      213,53R$                    699,36R$                     -R$                             -R$                       912,89R$                        22,00% 3,99R$                                13,07R$                              -R$                                  -R$                                  17,06R$                              260,51R$                  853,22R$                  -R$                         -R$                         1.113,73R$                  

5.2.8 Item 104920 Composição
Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e 
sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 
montagem. af_01/2024 - BLOCOS FUNDAÇÕES

KG 45,30            1,80R$                        8,99R$                        -R$                          -R$                          10,79R$                      81,54R$                       407,25R$                     -R$                             -R$                       488,79R$                        22,00% 2,20R$                                10,97R$                              -R$                                  -R$                                  13,16R$                              99,48R$                    496,84R$                  -R$                         -R$                         596,32R$                      

5.3 Subetapa VIGAS BALDRAMES -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7.502,79R$                 44.022,17R$                10,84R$                        18,32R$                   51.554,12R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  9.153,41R$               53.707,05R$            13,22R$                    22,35R$                    62.896,03R$                

5.3.1 Item 92270 Composição
Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, 
e = 25 mm. af_09/2020

M2 218,45          25,17R$                      116,95R$                   0,04R$                        0,08R$                        142,24R$                   5.498,39R$                 25.547,73R$                8,74R$                           17,48R$                   31.072,33R$                  22,00% 30,71R$                              142,68R$                           0,05R$                                0,10R$                                173,53R$                           6.708,03R$               31.168,23R$            10,66R$                    21,32R$                    37.908,24R$                

5.3.2 Item 92759 Composição
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 
montagem. af_06/2022

KG 223,30          3,79R$                        10,25R$                      -R$                          -R$                          14,04R$                      846,31R$                    2.288,83R$                  -R$                             -R$                       3.135,13R$                     22,00% 4,62R$                                12,51R$                              -R$                                  -R$                                  17,13R$                              1.032,49R$               2.792,37R$               -R$                         -R$                         3.824,86R$                  

5.3.3 Item 92760 Composição
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - 
montagem. af_06/2022

KG 4,00              2,53R$                        10,69R$                      -R$                          -R$                          13,22R$                      10,12R$                       42,76R$                        -R$                             -R$                       52,88R$                          22,00% 3,09R$                                13,04R$                              -R$                                  -R$                                  16,13R$                              12,35R$                    52,17R$                    -R$                         -R$                         64,51R$                        

5.3.4 Item 92761 Composição
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - 
montagem. af_06/2022

KG 1,00              1,66R$                        10,75R$                      -R$                          -R$                          12,41R$                      1,66R$                         10,75R$                        -R$                             -R$                       12,41R$                          22,00% 2,03R$                                13,12R$                              -R$                                  -R$                                  15,14R$                              2,03R$                       13,12R$                    -R$                         -R$                         15,14R$                        

5.3.5 Item 92762 Composição
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 
montagem. af_06/2022

KG 600,00          1,10R$                        9,96R$                        -R$                          -R$                          11,06R$                      660,00R$                    5.976,00R$                  -R$                             -R$                       6.636,00R$                     22,00% 1,34R$                                12,15R$                              -R$                                  -R$                                  13,49R$                              805,20R$                  7.290,72R$               -R$                         -R$                         8.095,92R$                  

5.3.6 Item 92763 Composição
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 
montagem. af_06/2022

KG 82,50            0,68R$                        8,62R$                        -R$                          -R$                          9,30R$                        56,10R$                       711,15R$                     -R$                             -R$                       767,25R$                        22,00% 0,83R$                                10,52R$                              -R$                                  -R$                                  11,35R$                              68,44R$                    867,60R$                  -R$                         -R$                         936,05R$                      

5.3.7 Item 103675 Composição

Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes 
maciças ou nervuradas com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento. 
af_02/2022_ps

M3 14,00            30,73R$                      674,64R$                   0,15R$                        0,06R$                        705,58R$                   430,22R$                    9.444,96R$                  2,10R$                           0,84R$                     9.878,12R$                     22,00% 37,49R$                              823,06R$                           0,18R$                                0,07R$                                860,81R$                           524,87R$                  11.522,85R$            2,56R$                       1,02R$                       12.051,31R$                

6 Etapa SUPERESTRUTURA -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          15.920,96R$               153.201,29R$             18.669,21R$                35,49R$                   187.826,95R$                22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  19.423,57R$            186.905,58R$          22.776,44R$            43,30R$                    229.148,88R$              
6.1 Subetapa PILARES TÉRREO A COBERTURA -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.588,08R$                 25.856,95R$                12,36R$                        11,38R$                   30.468,77R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  5.597,46R$               31.545,47R$            15,08R$                    13,88R$                    37.171,89R$                

6.1.1 Item 92269 Composição
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas 
similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_09/2020 - 
Térreo a cobertura

M2 112,00          20,16R$                      132,39R$                   0,03R$                        0,07R$                        152,65R$                   2.257,92R$                 14.827,68R$                3,36R$                           7,84R$                     17.096,80R$                  22,00% 24,60R$                              161,52R$                           0,04R$                                0,09R$                                186,23R$                           2.754,66R$               18.089,77R$            4,10R$                       9,56R$                       20.858,10R$                

6.1.2 Item 92759 Composição
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 
montagem. af_06/2022 - Térreo a cobertura

KG 148,20          3,79R$                        10,25R$                      -R$                          -R$                          14,04R$                      561,68R$                    1.519,05R$                  -R$                             -R$                       2.080,73R$                     22,00% 4,62R$                                12,51R$                              -R$                                  -R$                                  17,13R$                              685,25R$                  1.853,24R$               -R$                         -R$                         2.538,49R$                  

6.1.3 Item 92762 Composição
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 
montagem. af_06/2022 - Térreo a cobertura

KG 345,30          1,10R$                        9,96R$                        -R$                          -R$                          11,06R$                      379,83R$                    3.439,19R$                  -R$                             -R$                       3.819,02R$                     22,00% 1,34R$                                12,15R$                              -R$                                  -R$                                  13,49R$                              463,39R$                  4.195,81R$               -R$                         -R$                         4.659,20R$                  

6.1.4 Item 92763 Composição
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 
montagem. af_06/2022 - Térreo a cobertura

KG 158,40          0,68R$                        8,62R$                        -R$                          -R$                          9,30R$                        107,71R$                    1.365,41R$                  -R$                             -R$                       1.473,12R$                     22,00% 0,83R$                                10,52R$                              -R$                                  -R$                                  11,35R$                              131,41R$                  1.665,80R$               -R$                         -R$                         1.797,21R$                  

6.1.5 Item 103669 Composição
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de 
baldes - lançamento, adensamento e acabamento. 
af_02/2022 - Térreo ao Superior

M3 6,00              213,49R$                   784,27R$                   1,50R$                        0,59R$                        999,85R$                   1.280,94R$                 4.705,62R$                  9,00R$                           3,54R$                     5.999,10R$                     22,00% 260,46R$                           956,81R$                           1,83R$                                0,72R$                                1.219,82R$                        1.562,75R$               5.740,86R$               10,98R$                    4,32R$                       7.318,90R$                  

6.2 Subetapa VIGAS - COBERTURA -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          10.031,60R$               57.084,31R$                13,95R$                        21,95R$                   67.151,80R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  12.238,55R$            69.642,85R$            17,02R$                    26,78R$                    81.925,20R$                

6.2.1 Item 92270 Composição
Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, 
e = 25 mm. af_09/2020

M2 251,00          25,17R$                      116,95R$                   0,04R$                        0,08R$                        142,24R$                   6.317,67R$                 29.354,45R$                10,04R$                        20,08R$                   35.702,24R$                  22,00% 30,71R$                              142,68R$                           0,05R$                                0,10R$                                173,53R$                           7.707,56R$               35.812,43R$            12,25R$                    24,50R$                    43.556,73R$                

6.2.2 Item 92759 Composição
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 
montagem. af_06/2022

KG 413,80          3,79R$                        10,25R$                      -R$                          -R$                          14,04R$                      1.568,30R$                 4.241,45R$                  -R$                             -R$                       5.809,75R$                     22,00% 4,62R$                                12,51R$                              -R$                                  -R$                                  17,13R$                              1.913,33R$               5.174,57R$               -R$                         -R$                         7.087,90R$                  

6.2.3 Item 92760 Composição
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - 
montagem. af_06/2022

KG 52,00            2,53R$                        10,69R$                      -R$                          -R$                          13,22R$                      131,56R$                    555,88R$                     -R$                             -R$                       687,44R$                        22,00% 3,09R$                                13,04R$                              -R$                                  -R$                                  16,13R$                              160,50R$                  678,17R$                  -R$                         -R$                         838,68R$                      

6.2.4 Item 92761 Composição
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - 
montagem. af_06/2022

KG 279,00          1,66R$                        10,75R$                      -R$                          -R$                          12,41R$                      463,14R$                    2.999,25R$                  -R$                             -R$                       3.462,39R$                     22,00% 2,03R$                                13,12R$                              -R$                                  -R$                                  15,14R$                              565,03R$                  3.659,09R$               -R$                         -R$                         4.224,12R$                  

6.2.5 Item 92762 Composição
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 
montagem. af_06/2022

KG 391,20          1,10R$                        9,96R$                        -R$                          -R$                          11,06R$                      430,32R$                    3.896,35R$                  -R$                             -R$                       4.326,67R$                     22,00% 1,34R$                                12,15R$                              -R$                                  -R$                                  13,49R$                              524,99R$                  4.753,55R$               -R$                         -R$                         5.278,54R$                  

6.2.6 Item 92763 Composição
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 
montagem. af_06/2022

KG 519,70          0,68R$                        8,62R$                        -R$                          -R$                          9,30R$                        353,40R$                    4.479,81R$                  -R$                             -R$                       4.833,21R$                     22,00% 0,83R$                                10,52R$                              -R$                                  -R$                                  11,35R$                              431,14R$                  5.465,37R$               -R$                         -R$                         5.896,52R$                  

6.2.7 Item 103674 Composição
Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes 
premoldadas com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

M3 17,00            45,13R$                      679,83R$                   0,23R$                        0,11R$                        725,30R$                   767,21R$                    11.557,11R$                3,91R$                           1,87R$                     12.330,10R$                  22,00% 55,06R$                              829,39R$                           0,28R$                                0,13R$                                884,87R$                           936,00R$                  14.099,67R$            4,77R$                       2,28R$                       15.042,72R$                

6.3 Subetapa LAJE COBERTURA -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.301,28R$                 54.903,24R$                5,40R$                           2,16R$                     56.212,08R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  1.587,56R$               66.981,95R$            6,59R$                       2,64R$                       68.578,74R$                

6.3.1 Item 92768 Composição
Armação de laje de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 
montagem. af_06/2022

KG 60,00            3,25R$                        10,27R$                      -R$                          -R$                          13,52R$                      195,00R$                    616,20R$                     -R$                             -R$                       811,20R$                        22,00% 3,97R$                                12,53R$                              -R$                                  -R$                                  16,49R$                              237,90R$                  751,76R$                  -R$                         -R$                         989,66R$                      

6.3.2 Item 109CF5 Composição
LAJE PRÉ-MOLDADA (EPS + TELA + VIGOTAS) - 
PAVIMENTO COBERTURA

300,00          -R$                          100,00R$                   -R$                          -R$                          100,00R$                   -R$                           30.000,00R$                -R$                             -R$                       30.000,00R$                  22,00% -R$                                  122,00R$                           -R$                                  -R$                                  122,00R$                           -R$                         36.600,00R$            -R$                         -R$                         36.600,00R$                

6.3.3 Item 103675 Composição

Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes 
maciças ou nervuradas com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento. 
af_02/2022_ps

M3 36,00            30,73R$                      674,64R$                   0,15R$                        0,06R$                        705,58R$                   1.106,28R$                 24.287,04R$                5,40R$                           2,16R$                     25.400,88R$                  22,00% 37,49R$                              823,06R$                           0,18R$                                0,07R$                                860,81R$                           1.349,66R$               29.630,19R$            6,59R$                       2,64R$                       30.989,07R$                

6.4 Subetapa ESCORAMENTO -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                           15.356,80R$                18.637,50R$                -R$                       33.994,30R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                         18.735,30R$            22.737,75R$            -R$                         41.473,05R$                

6.4.1 Item 10567 Insumo
Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente 
da regiao - bruta

M 750,00          -R$                          11,36R$                      -R$                          -R$                          11,36R$                      -R$                           8.520,00R$                  -R$                             -R$                       8.520,00R$                     22,00% -R$                                  13,86R$                              -R$                                  -R$                                  13,86R$                              -R$                         10.394,40R$            -R$                         -R$                         10.394,40R$                

6.4.2 Item 4491 Insumo
Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou 
equivalente da regiao - bruta

M 600,00          -R$                          10,05R$                      -R$                          -R$                          10,05R$                      -R$                           6.030,00R$                  -R$                             -R$                       6.030,00R$                     22,00% -R$                                  12,26R$                              -R$                                  -R$                                  12,26R$                              -R$                         7.356,60R$               -R$                         -R$                         7.356,60R$                  

6.4.3 Item 5061 Insumo Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) KG 20,00            -R$                          20,00R$                      -R$                          -R$                          20,00R$                      -R$                           400,00R$                     -R$                             -R$                       400,00R$                        22,00% -R$                                  24,40R$                              -R$                                  -R$                                  24,40R$                              -R$                         488,00R$                  -R$                         -R$                         488,00R$                      

6.4.4 Item 5068 Insumo Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) KG 20,00            -R$                          20,34R$                      -R$                          -R$                          20,34R$                      -R$                           406,80R$                     -R$                             -R$                       406,80R$                        22,00% -R$                                  24,81R$                              -R$                                  -R$                                  24,81R$                              -R$                         496,30R$                  -R$                         -R$                         496,30R$                      

6.4.5 Item 10749 Insumo

Locacao de escora metalica telescopica, com altura 
regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de 
carga de no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e 
forcado

UNXMES 1.050,00      -R$                          -R$                          17,75R$                      -R$                          17,75R$                      -R$                           -R$                            18.637,50R$                -R$                       18.637,50R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  21,66R$                              -R$                                  21,66R$                              -R$                         -R$                         22.737,75R$            -R$                         22.737,75R$                

7 Etapa PAREDES -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          49.884,55R$               74.943,60R$                155,70R$                      77,85R$                   125.061,70R$                22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  60.859,15R$            91.431,19R$            189,95R$                  94,98R$                    152.575,27R$              

7.1 Item 103356 Composição

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_12/2021

M2 865,00          22,57R$                      39,42R$                      0,02R$                        0,01R$                        62,02R$                      19.523,05R$               34.098,30R$                17,30R$                        8,65R$                     53.647,30R$                  22,00% 27,54R$                              48,09R$                              0,02R$                                0,01R$                                75,66R$                              23.818,12R$            41.599,93R$            21,11R$                    10,55R$                    65.449,71R$                

7.2 Item 87879 Composição
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de 
concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa 
traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

M2 1.730,00      2,13R$                        2,64R$                        -R$                          -R$                          4,77R$                        3.684,90R$                 4.567,20R$                  -R$                             -R$                       8.252,10R$                     22,00% 2,60R$                                3,22R$                                -R$                                  -R$                                  5,82R$                                4.495,58R$               5.571,98R$               -R$                         -R$                         10.067,56R$                



7.3 Item 87531 Composição

Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, 
aplicado manualmente em paredes internas de 
ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, 
com taliscas. af_03/2024

M2 1.730,00      15,42R$                      20,97R$                      0,08R$                        0,04R$                        36,51R$                      26.676,60R$               36.278,10R$                138,40R$                      69,20R$                   63.162,30R$                  22,00% 18,81R$                              25,58R$                              0,10R$                                0,05R$                                44,54R$                              32.545,45R$            44.259,28R$            168,85R$                  84,42R$                    77.058,01R$                

8 Etapa PISO -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.295,81R$                 20.199,68R$                62,39R$                        33,03R$                   25.590,91R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  6.460,89R$               24.643,61R$            76,12R$                    40,30R$                    31.220,91R$                

8.1 Item 87690 Composição

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 
preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em 
áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não 
reforçado, espessura 5cm. af_07/2021

M2 367,00          14,43R$                      40,19R$                      0,17R$                        0,09R$                        54,88R$                      5.295,81R$                 14.749,73R$                62,39R$                        33,03R$                   20.140,96R$                  22,00% 17,60R$                              49,03R$                              0,21R$                                0,11R$                                66,95R$                              6.460,89R$               17.994,67R$            76,12R$                    40,30R$                    24.571,97R$                

8.2 Item 519 Insumo Tela Q-92 M2 367,00          -R$                          11,60R$                      -R$                          -R$                          11,60R$                      -R$                           4.257,20R$                  -R$                             -R$                       4.257,20R$                     22,00% -R$                                  14,15R$                              -R$                                  -R$                                  14,15R$                              -R$                         5.193,78R$               -R$                         -R$                         5.193,78R$                  
8.3 Item 653 Insumo LONA PRETA (L 4x1m) M2 367,00          -R$                          3,25R$                        -R$                          -R$                          3,25R$                        -R$                           1.192,75R$                  -R$                             -R$                       1.192,75R$                     22,00% -R$                                  3,97R$                                -R$                                  -R$                                  3,97R$                                -R$                         1.455,16R$               -R$                         -R$                         1.455,16R$                  
9 Etapa TELHADO E COBERTURA -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          22.906,29R$               69.359,27R$                -R$                             -R$                       92.265,56R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  27.945,67R$            84.618,31R$            -R$                         -R$                         112.563,99R$              
9.1 Subetapa TELHADO -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          20.736,29R$               61.478,77R$                -R$                             -R$                       82.215,06R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  25.298,27R$            75.004,10R$            -R$                         -R$                         100.302,38R$              

9.1.1 Item OBT_130 Composição
COBERTURA TELHA DE ALUMÍNIO C/ MIOLO 
POLIURETANO - SANDUICHE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - TELHA TERMO ACÚSTICA

M2 288,00          72,00R$                      213,47R$                   -R$                          -R$                          285,47R$                   20.736,29R$               61.478,77R$                -R$                             -R$                       82.215,06R$                  22,00% 87,84R$                              260,43R$                           -R$                                  -R$                                  348,27R$                           25.298,27R$            75.004,10R$            -R$                         -R$                         100.302,38R$              

9.2 Subetapa ALGEROZ DE CONCRETO -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.170,00R$                 7.880,50R$                  -R$                             -R$                       10.050,50R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  2.647,40R$               9.614,21R$               -R$                         -R$                         12.261,61R$                
9.2.1 Item ORC1382 Insumo ALGEROZ DE CONCRETO 30x100 cm UN 209,00          -R$                          32,50R$                      -R$                          -R$                          32,50R$                      -R$                           6.792,50R$                  -R$                             -R$                       6.792,50R$                     22,00% -R$                                  39,65R$                              -R$                                  -R$                                  39,65R$                              -R$                         8.286,85R$               -R$                         -R$                         8.286,85R$                  
9.2.2 Item 414 Insumo Argamassa ACIII - 20 Kg UN 34,00            -R$                          32,00R$                      -R$                          -R$                          32,00R$                      -R$                           1.088,00R$                  -R$                             -R$                       1.088,00R$                     22,00% -R$                                  39,04R$                              -R$                                  -R$                                  39,04R$                              -R$                         1.327,36R$               -R$                         -R$                         1.327,36R$                  

9.2.3 Item OBT_161 Composição
MÃO DE OBRA - SERVIÇO: - ASSENTAMENTO DE 
ALGEROZ

DIA 7,00              310,00R$                   -R$                          -R$                          -R$                          310,00R$                   2.170,00R$                 -R$                            -R$                             -R$                       2.170,00R$                     22,00% 378,20R$                           -R$                                  -R$                                  -R$                                  378,20R$                           2.647,40R$               -R$                         -R$                         -R$                         2.647,40R$                  

10 Etapa IMPERMEABILIZAÇÃO -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.136,23R$                 9.767,19R$                  -R$                             -R$                       14.903,43R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  6.266,20R$               11.915,98R$            -R$                         -R$                         18.182,18R$                
10.1 Subetapa IMPERMEABILIZAÇÃO - TÉRREO -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.806,33R$                 6.205,57R$                  -R$                             -R$                       10.011,90R$                  22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  4.643,73R$               7.570,79R$               -R$                         -R$                         12.214,52R$                
10.1.1 Subetapa Neutrol - Viga Baldrame -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          933,33R$                    1.860,71R$                  -R$                             -R$                       2.794,04R$                     22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  1.138,67R$               2.270,06R$               -R$                         -R$                         3.408,73R$                  

10.1.1.1 Item ORC-162 Composição
IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES C/ FRIO 
ASFALTO - MÃO DE OBRA

M2 210,00          4,44R$                        -R$                          -R$                          -R$                          4,44R$                        933,33R$                    -R$                            -R$                             -R$                       933,33R$                        22,00% 5,42R$                                -R$                                  -R$                                  -R$                                  5,42R$                                1.138,67R$               -R$                         -R$                         -R$                         1.138,67R$                  

10.1.1.2 Item ORC-163 Composição
IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES C/ FRIO 
ASFALTO - MATERIAL

M2 210,00          -R$                          8,86R$                        -R$                          -R$                          8,86R$                        -R$                           1.860,71R$                  -R$                             -R$                       1.860,71R$                     22,00% -R$                                  10,81R$                              -R$                                  -R$                                  10,81R$                              -R$                         2.270,06R$               -R$                         -R$                         2.270,06R$                  

10.1.2 Subetapa Argamassa polimérica - Rodapés -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.873,00R$                 4.344,86R$                  -R$                             -R$                       7.217,86R$                     22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  3.505,06R$               5.300,73R$               -R$                         -R$                         8.805,79R$                  

10.1.2.1 Item ORC-164 Composição
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
PAREDES E PISOS - MÃO DE OBRA

M2 221,00          13,00R$                      -R$                          -R$                          -R$                          13,00R$                      2.873,00R$                 -R$                            -R$                             -R$                       2.873,00R$                     22,00% 15,86R$                              -R$                                  -R$                                  -R$                                  15,86R$                              3.505,06R$               -R$                         -R$                         -R$                         3.505,06R$                  

10.1.2.2 Item OOBT-146 Composição
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
PAREDES E PISOS - MATERIAL

M2 221,00          -R$                          19,66R$                      -R$                          -R$                          19,66R$                      -R$                           4.344,86R$                  -R$                             -R$                       4.344,86R$                     22,00% -R$                                  23,99R$                              -R$                                  -R$                                  23,99R$                              -R$                         5.300,73R$               -R$                         -R$                         5.300,73R$                  

10.2 Subetapa IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.329,90R$                 3.561,63R$                  -R$                             -R$                       4.891,53R$                     22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  1.622,48R$               4.345,19R$               -R$                         -R$                         5.967,67R$                  
10.2.1 Subetapa Manta Asfáltica - Laje da cobertura - Caixa d'água -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          229,90R$                    615,70R$                     -R$                             -R$                       845,60R$                        22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  280,48R$                  751,15R$                  -R$                         -R$                         1.031,63R$                  

10.2.1.1 Item OOBT-145 Composição
IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 
POLIESTILENO EM PAREDES E PISOS - MÃO DE OBRA

M2 10,45            22,00R$                      -R$                          -R$                          -R$                          22,00R$                      229,90R$                    -R$                            -R$                             -R$                       229,90R$                        22,00% 26,84R$                              -R$                                  -R$                                  -R$                                  26,84R$                              280,48R$                  -R$                         -R$                         -R$                         280,48R$                      

10.2.1.2 Item OBT_183 Composição
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 
POLIESTILENO EM PAREDES E PISOS  - MATERIAL

M2 10,45            -R$                          58,92R$                      -R$                          -R$                          58,92R$                      -R$                           615,70R$                     -R$                             -R$                       615,70R$                        22,00% -R$                                  71,88R$                              -R$                                  -R$                                  71,88R$                              -R$                         751,15R$                  -R$                         -R$                         751,15R$                      

10.2.2 Subetapa Manta Asfáltica - Marquise - Circulação -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.100,00R$                 2.945,93R$                  -R$                             -R$                       4.045,93R$                     22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  1.342,00R$               3.594,03R$               -R$                         -R$                         4.936,03R$                  

10.2.2.1 Item OOBT-145 Composição
IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 
POLIESTILENO EM PAREDES E PISOS - MÃO DE OBRA

M2 50,00            22,00R$                      -R$                          -R$                          -R$                          22,00R$                      1.100,00R$                 -R$                            -R$                             -R$                       1.100,00R$                     22,00% 26,84R$                              -R$                                  -R$                                  -R$                                  26,84R$                              1.342,00R$               -R$                         -R$                         -R$                         1.342,00R$                  

10.2.2.2 Item OBT_183 Composição
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 
POLIESTILENO EM PAREDES E PISOS  - MATERIAL

M2 50,00            -R$                          58,92R$                      -R$                          -R$                          58,92R$                      -R$                           2.945,93R$                  -R$                             -R$                       2.945,93R$                     22,00% -R$                                  71,88R$                              -R$                                  -R$                                  71,88R$                              -R$                         3.594,03R$               -R$                         -R$                         3.594,03R$                  

11 Etapa LOCAÇÕES E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                           3.280,32R$                  3.973,90R$                   1.500,00R$             8.754,22R$                     22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                         4.001,99R$               4.848,16R$               1.830,00R$               10.680,15R$                
11.1 Subetapa AQUISIÇÃO -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                           2.560,32R$                  429,90R$                      1.500,00R$             4.490,22R$                     22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                         3.123,59R$               524,48R$                  1.830,00R$               5.478,07R$                  
11.1.1 Item 1241 Insumo Carro de Mão Tramontina Reforçado UN 6,00              -R$                          426,72R$                   -R$                          -R$                          426,72R$                   -R$                           2.560,32R$                  -R$                             -R$                       2.560,32R$                     22,00% -R$                                  520,60R$                           -R$                                  -R$                                  520,60R$                           -R$                         3.123,59R$               -R$                         -R$                         3.123,59R$                  
11.1.2 Item CP1278 Insumo Bebedouro Industrial UN 1,00              -R$                          -R$                          -R$                          1.500,00R$                1.500,00R$                -R$                           -R$                            -R$                             1.500,00R$             1.500,00R$                     22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  1.830,00R$                        1.830,00R$                        -R$                         -R$                         -R$                         1.830,00R$               1.830,00R$                  
11.1.3 Item 1259 Insumo Furadeira Bosch 750 W UN 1,00              -R$                          -R$                          429,90R$                   -R$                          429,90R$                   -R$                           -R$                            429,90R$                      -R$                       429,90R$                        22,00% -R$                                  -R$                                  524,48R$                           -R$                                  524,48R$                           -R$                         -R$                         524,48R$                  -R$                         524,48R$                      
11.2 Subetapa LOCAÇÃO -                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                           720,00R$                     3.544,00R$                   -R$                       4.264,00R$                     22,00% -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                         878,40R$                  4.323,68R$               -R$                         5.202,08R$                  
11.2.1 Item 36 Insumo Contêiner de Entulho UN 6,00              -R$                          -R$                          300,00R$                   -R$                          300,00R$                   -R$                           -R$                            1.800,00R$                   -R$                       1.800,00R$                     22,00% -R$                                  -R$                                  366,00R$                           -R$                                  366,00R$                           -R$                         -R$                         2.196,00R$               -R$                         2.196,00R$                  
11.2.2 Item ORC1470 Insumo ANDAIME TUBULAR 1x1,5m MÊS 80,00            -R$                          -R$                          9,90R$                        -R$                          9,90R$                        -R$                           -R$                            792,00R$                      -R$                       792,00R$                        22,00% -R$                                  -R$                                  12,08R$                              -R$                                  12,08R$                              -R$                         -R$                         966,24R$                  -R$                         966,24R$                      
11.2.3 Item 160013ORÇ161 Insumo Base Ajustável de Andaime UN 40,00            -R$                          -R$                          7,00R$                        -R$                          7,00R$                        -R$                           -R$                            280,00R$                      -R$                       280,00R$                        22,00% -R$                                  -R$                                  8,54R$                                -R$                                  8,54R$                                -R$                         -R$                         341,60R$                  -R$                         341,60R$                      

11.2.4 Item ORC1471 Insumo
PISO METÁLICO GALVANIZADO PARA ANDAIME 
TUBULAR 1,5M

MÊS 48,00            -R$                          -R$                          14,00R$                      -R$                          14,00R$                      -R$                           -R$                            672,00R$                      -R$                       672,00R$                        22,00% -R$                                  -R$                                  17,08R$                              -R$                                  17,08R$                              -R$                         -R$                         819,84R$                  -R$                         819,84R$                      

11.2.5 Item ORC1468 Insumo Frete - Locação UN 6,00              -R$                          120,00R$                   -R$                          -R$                          120,00R$                   -R$                           720,00R$                     -R$                             -R$                       720,00R$                        22,00% -R$                                  146,40R$                           -R$                                  -R$                                  146,40R$                           -R$                         878,40R$                  -R$                         -R$                         878,40R$                      


