
OBRATECH
Emissão: 11/08/2025

ORÇAMENTO COOPANEST-PI
Orçamento para execução de ampliação na sede da COOPANEST-PI.

Dados do Cliente

Serviços

Etapa 1: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Preço Etapa: R$ 12.800,75

Etapa 2: REVESTIMENTOS

Preço Etapa: R$ 275.045,95

Etapa 3: FORRO - ACARTONADO E ACÚSTICO

Preço Etapa: R$ 37.633,60

Etapa 4: ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO

Preço Etapa: R$ 87.925,40

Etapa 5: ESQUADRIAS DE MADEIRA

Preço Etapa: R$ 16.625,92

Etapa 6: MARMORARIA

Preço Etapa: R$ 15.747,65

Etapa 7: LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES

Preço Etapa: R$ 65.245,90

Etapa 8: LOUÇAS E METAIS

Preço Etapa: R$ 20.849,45

Etapa 9: COMUNICAÇÃO VISUAL

Preço Etapa: R$ 76.860,00

Etapa 10: LOCAÇÕES E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Preço Etapa: R$ 4.836,08

Etapa 11: PINTURA

Preço Etapa: R$ 48.510,67

Etapa 12: PASSEIO

Preço Etapa: R$ 43.856,29

Etapa 13: SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO



Preço Etapa: R$ 3.164,45

Etapa 14: LIMPEZA FINAL

Preço Etapa: R$ 2.440,00

Observações:
Incluso no orçamento o BDI de 22%.
Obs:
Itens não inclusos - Gradil em madeira;
Jardinagem

Total: R$ 711.542,12


