
Orçamento Sintético Gerado dia 02/10/2025

BDI
583.231,25R$               22,00% 711.542,12R$             

ÍNDICE ETAPA/ITEM CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID. QTDE. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL  BDI (%) PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
1 Etapa ADMINISTRAÇÃO LOCAL -                -R$                         10.492,42R$                  22,00% -R$                                 12.800,75R$                

1.1 Item 4069 Insumo Mestre de obras (horista) HOURLY 211,20         49,68R$                     10.492,42R$                  22,00% 60,61R$                             12.800,75R$                

2 Etapa REVESTIMENTOS -                -R$                         225.447,50R$               22,00% -R$                                 275.045,95R$             
2.1 Subetapa PISO -                -R$                         126.072,73R$               22,00% -R$                                 153.808,74R$             
2.1.1 Item ORC-166 Composição ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - MÃO DE OBRA M2 413,90         50,83R$                     21.039,92R$                  22,00% 62,02R$                             25.668,70R$                
2.1.2 Item 160013ORÇ423 Insumo Revestimento porcelanato - Material - ANIMA DI MARMO 120X120 NAT RET M2 417,00         200,00R$                   83.400,00R$                  22,00% 244,00R$                           101.748,00R$             
2.1.3 Item 160013ORÇ423 Insumo Revestimento porcelanato - Material - VIA DURINI FOG 120X120 EXT RET M2 57,60           200,00R$                   11.520,00R$                  22,00% 244,00R$                           14.054,40R$                
2.1.4 Item OC1285 Insumo ARGAMASSA ACIII - PACOTE 15 KG UN 214,00         29,00R$                     6.206,10R$                    22,00% 35,38R$                             7.571,44R$                  
2.1.5 Item 666 Insumo ESPAÇADOR NIVELOR DE PISO 1,5MM TRANSPARENTE 50 PEÇAS 50UN 64,00           13,71R$                     877,44R$                       22,00% 16,73R$                             1.070,48R$                  
2.1.6 Item 521 Insumo CUNHA NIVELADORA - ASSENTAMENTO DE PORCELANATO (50UND) UN 32,00           25,99R$                     831,68R$                       22,00% 31,71R$                             1.014,65R$                  
2.1.7 Item 922 Insumo REJUNTE PARA PORCELANATO KG 26,40           34,00R$                     897,60R$                       22,00% 41,48R$                             1.095,07R$                  
2.1.8 Item 653 Insumo LONA PRETA (L 4x1m) M2 400,00         3,25R$                       1.300,00R$                    22,00% 3,97R$                               1.586,00R$                  
2.2 Subetapa PAREDE -                -R$                         32.429,87R$                  22,00% -R$                                 39.564,45R$                
2.2.1 Item ORC-166 Composição ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - MÃO DE OBRA M2 119,00         50,83R$                     6.048,96R$                    22,00% 62,02R$                             7.379,74R$                  
2.2.2 Item 160013ORÇ423 Insumo Revestimento porcelanato - Material - ANIMA DI MARMO 120X120 NAT RET M2 119,00         200,00R$                   23.800,00R$                  22,00% 244,00R$                           29.036,00R$                
2.2.3 Item 922 Insumo REJUNTE PARA PORCELANATO - PORTOBELLO REJ ACRIL PLENO KG 6,00              34,00R$                     204,07R$                       22,00% 41,48R$                             248,96R$                     
2.2.4 Item OC1285 Insumo ARGAMASSA ACIII - PACOTE 15 KG UN 64,00           29,00R$                     1.855,90R$                    22,00% 35,38R$                             2.264,20R$                  
2.2.5 Item 666 Insumo ESPAÇADOR NIVELOR DE PISO 1,5MM TRANSPARENTE 50 PEÇAS 50UN 19,04           13,71R$                     261,04R$                       22,00% 16,73R$                             318,47R$                     
2.2.6 Item 521 Insumo CUNHA NIVELADORA - ASSENTAMENTO DE PORCELANATO (50UND) UN 10,00           25,99R$                     259,90R$                       22,00% 31,71R$                             317,08R$                     
2.3 Subetapa PERGOLADO DE CONCRETO -                -R$                         4.100,00R$                    22,00% -R$                                 5.002,00R$                  
2.3.1 Item 160013ORÇ408 Insumo Pergolado de concreto -10cm x 200cm UN 41,00           100,00R$                   4.100,00R$                    22,00% 122,00R$                           5.002,00R$                  
2.4 Subetapa FACHADA - PORCELANATO -                -R$                         62.844,89R$                  22,00% -R$                                 76.670,77R$                
2.4.1 Item ORC-166 Composição ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - MÃO DE OBRA M2 225,00         50,83R$                     11.437,50R$                  22,00% 62,02R$                             13.953,75R$                
2.4.2 Item 160013ORÇ423 Insumo Revestimento porcelanato - Material - 743231 PORTOBELLO REJ ACRIL PLENO M2 225,00         200,00R$                   45.000,00R$                  22,00% 244,00R$                           54.900,00R$                
2.4.3 Item 922 Insumo REJUNTE PARA PORCELANATO - CARBONE 1KG KG 7,00              34,00R$                     237,86R$                       22,00% 41,48R$                             290,19R$                     
2.4.4 Item OC1285 Insumo ARGAMASSA ACIII - PACOTE 15 KG UN 188,80         29,00R$                     5.475,20R$                    22,00% 35,38R$                             6.679,74R$                  
2.4.5 Item 666 Insumo ESPAÇADOR NIVELOR DE PISO 1,5MM TRANSPARENTE 50 PEÇAS 50UN 26,00           13,71R$                     356,46R$                       22,00% 16,73R$                             434,88R$                     
2.4.6 Item 521 Insumo CUNHA NIVELADORA - ASSENTAMENTO DE PORCELANATO (50UND) UN 13,00           25,99R$                     337,87R$                       22,00% 31,71R$                             412,20R$                     
3 Etapa FORRO - ACARTONADO E ACÚSTICO -                -R$                         30.847,21R$                  22,00% -R$                                 37.633,60R$                
3.1 Subetapa Forro Acartonado -                -R$                         14.624,09R$                  22,00% -R$                                 17.841,39R$                
3.1.1 Item OBT_180 Composição FORRO EM GESSO ACARTONADO- MATERIAL M2 179,15         52,49R$                     9.403,43R$                    22,00% 64,04R$                             11.472,18R$                
3.1.2 Item 129 Composição FORRO EM GESSO ACARTONADO - MÃO DE OBRA M2 179,15         24,00R$                     4.299,60R$                    22,00% 29,28R$                             5.245,51R$                  
3.1.3 Item OBT-115 Composição EXECUÇÃO DE SANCA - MÃO DE OBRA M 34,54           26,67R$                     921,07R$                       22,00% 32,53R$                             1.123,70R$                  
3.2 Subetapa Forro Acústico -                -R$                         16.223,12R$                  22,00% -R$                                 19.792,21R$                
3.2.1 Item 129 Composição FORRO EM GESSO ACARTONADO - MÃO DE OBRA M2 182,00         25,80R$                     4.695,55R$                    22,00% 31,48R$                             5.728,57R$                  
3.2.2 Item OBT_194 Composição FORRO EM GESSO ACARTONADO COMUM COM LÂ ACUSTICA - MATERIAL M2 182,00         63,34R$                     11.527,57R$                  22,00% 77,27R$                             14.063,64R$                
4 Etapa ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO -                -R$                         72.070,00R$                  22,00% -R$                                 87.925,40R$                
4.1 Item OBT_210 Composição ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESQUADRIAS UN 1,00              72.070,00R$             72.070,00R$                  22,00% 87.925,40R$                     87.925,40R$                
5 Etapa ESQUADRIAS DE MADEIRA -                -R$                         13.627,80R$                  22,00% -R$                                 16.625,92R$                
5.1 Item OBT_212 Composição ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00              13.627,80R$             13.627,80R$                  22,00% 16.625,92R$                     16.625,92R$                
6 Etapa MARMORARIA -                -R$                         12.907,91R$                  22,00% -R$                                 15.747,65R$                
6.1 Item OBT_196 Composição MARMORARIA - MARMORES E GRANITOS - MATERIAL UN 1,00              11.407,91R$             11.407,91R$                  22,00% 13.917,65R$                     13.917,65R$                
6.2 Item 137 Composição INSTALAÇÃO DE BANCADAS E GRANITOS -MÃO DE OBRA UN 6,00              250,00R$                   1.500,00R$                    22,00% 305,00R$                           1.830,00R$                  
7 Etapa LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES -                -R$                         53.480,25R$                  22,00% -R$                                 65.245,91R$                
7.1 Subetapa TOMADAS -                -R$                         4.074,90R$                    22,00% -R$                                 4.971,38R$                  
7.1.1 Item 65 Insumo Caixa PVC 4x2 " UN 65,00           1,90R$                       123,50R$                       22,00% 2,32R$                               150,67R$                     
7.1.2 Item 800 Insumo Conjunto Tomada Simples 20A CJ 10,00           58,28R$                     582,80R$                       22,00% 71,10R$                             711,02R$                     

CLIENTE STATUS DA OBRA CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL
- Em Orçamento

OBRA TIPO DE OBRA ENDEREÇO
ETAPA 03 - FASE DE ACABAMENTOS BDI 22% - -



7.1.3 Item 679 Insumo Conjunto Tomada Simples 10A UN 30,00           34,58R$                     1.037,40R$                    22,00% 42,19R$                             1.265,63R$                  
7.1.4 Item 678 Insumo Conjunto Tomada Dupla 10A UN 40,00           58,28R$                     2.331,20R$                    22,00% 71,10R$                             2.844,06R$                  
7.2 Subetapa TOMADAS TELEFONE E LÓGICA -                -R$                         4.800,00R$                    22,00% -R$                                 5.856,00R$                  
7.2.1 Item 761 Insumo Tomada RJ45 UN 60,00           80,00R$                     4.800,00R$                    22,00% 97,60R$                             5.856,00R$                  
7.3 Subetapa INTERRUPTORES -                -R$                         1.700,35R$                    22,00% -R$                                 2.074,43R$                  
7.3.1 Item 65 Insumo Caixa PVC 4x2 " UN 31,00           4,67R$                       144,77R$                       22,00% 5,70R$                               176,62R$                     
7.3.2 Item 680 Insumo Interruptor Simples CJ 14,00           30,63R$                     428,82R$                       22,00% 37,37R$                             523,16R$                     
7.3.3 Item 681 Insumo Interruptor Duplo CJ 6,00              46,25R$                     277,50R$                       22,00% 56,43R$                             338,55R$                     
7.3.4 Item 683 Insumo Interruptor Triplo CJ 2,00              110,13R$                   220,26R$                       22,00% 134,36R$                           268,72R$                     
7.3.5 Item 160013ORÇ468 Insumo INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA CJ 1,00              45,00R$                     45,00R$                          22,00% 54,90R$                             54,90R$                        
7.3.6 Item 1375 Insumo INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS UN 2,00              47,00R$                     94,00R$                          22,00% 57,34R$                             114,68R$                     
7.3.7 Item 1297 Insumo INTERRUPTOR PARALELO 3 TECLAS UN 6,00              75,00R$                     450,00R$                       22,00% 91,50R$                             549,00R$                     
7.3.8 Item 593 Insumo Relé Fotoelétrico UN 1,00              40,00R$                     40,00R$                          22,00% 48,80R$                             48,80R$                        
7.4 Subetapa LUMINÁRIAS -                -R$                         38.405,00R$                  22,00% -R$                                 46.854,10R$                
7.4.1 Item 160013ORÇ475 Insumo Plafon Embutir 18W Branco 4000K 20x20 UN 65,00           50,00R$                     3.250,00R$                    22,00% 61,00R$                             3.965,00R$                  
7.4.2 Item 160013ORÇ476 Insumo Refletor 10W 6.500K UN 5,00              65,00R$                     325,00R$                       22,00% 79,30R$                             396,50R$                     
7.4.3 Item 160013ORÇ477 Insumo Espeto p/ Jardim 6W 3.000K UN 29,00           125,00R$                   3.625,00R$                    22,00% 152,50R$                           4.422,50R$                  
7.4.4 Item 160013ORÇ478 Insumo Embutido Minimalista 2W Luz Amarela UN 76,00           125,00R$                   9.500,00R$                    22,00% 152,50R$                           11.590,00R$                
7.4.5 Item 160013ORÇ479 Insumo Embutido Minimalista 4W Luz Amarela UN 44,00           165,00R$                   7.260,00R$                    22,00% 201,30R$                           8.857,20R$                  
7.4.6 Item 160013ORÇ480 Insumo Pendente Slim 32W 4.000K 114cm Preto UN 6,00              1.250,00R$               7.500,00R$                    22,00% 1.525,00R$                       9.150,00R$                  
7.4.7 Item 160013ORÇ481 Insumo Perfil Embutir 24x14mm Branco M 18,00           50,00R$                     900,00R$                       22,00% 61,00R$                             1.098,00R$                  
7.4.8 Item 160013ORÇ482 Insumo Fita Led 15W/m 3000K 1842 Lm/m M 65,00           35,00R$                     2.275,00R$                    22,00% 42,70R$                             2.775,50R$                  
7.4.9 Item 160013ORÇ483 Insumo Fita Led 12W/m 3.000K 1.200Lm/m M 60,00           25,00R$                     1.500,00R$                    22,00% 30,50R$                             1.830,00R$                  
7.4.10 Item 160013ORÇ484 Insumo Fonte de Led 36W UN 2,00              60,00R$                     120,00R$                       22,00% 73,20R$                             146,40R$                     
7.4.11 Item 160013ORÇ485 Insumo Fonte de Led 48W UN 5,00              65,00R$                     325,00R$                       22,00% 79,30R$                             396,50R$                     
7.4.12 Item 160013ORÇ486 Insumo Fonte de Led 60W UN 5,00              85,00R$                     425,00R$                       22,00% 103,70R$                           518,50R$                     
7.4.13 Item 160013ORÇ487 Insumo Fonte de Led 100W UN 4,00              100,00R$                   400,00R$                       22,00% 122,00R$                           488,00R$                     
7.4.14 Item 160013ORÇ488 Insumo Fonte de Led 120W UN 2,00              110,00R$                   220,00R$                       22,00% 134,20R$                           268,40R$                     
7.4.15 Item 160013ORÇ489 Insumo Fonte de Led 200W UN 3,00              170,00R$                   510,00R$                       22,00% 207,40R$                           622,20R$                     
7.4.16 Item 160013ORÇ490 Insumo Fonte de Led 360W UN 1,00              270,00R$                   270,00R$                       22,00% 329,40R$                           329,40R$                     

7.5 Item OBT_186 Composição
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MÃO DE OBRA - TOMADAS, INTERRUPTORES E 
LUMINÁRIAS

UN 30,00           150,00R$                   4.500,00R$                    22,00% 183,00R$                           5.490,00R$                  

8 Etapa LOUÇAS E METAIS -                -R$                         17.089,72R$                  22,00% -R$                                 20.849,45R$                
8.1 Item 9F5297 Composição KIT COMPL BACIA C/ CX ACOPL M CARLO - BR 4,00              789,00R$                   3.156,00R$                    22,00% 962,58R$                           3.850,32R$                  
8.2 Item 7AF9CA Composição DEC T LINK 1166 CR COZ MES BM 90G 1,00              532,00R$                   532,00R$                       22,00% 649,04R$                           649,04R$                     
8.3 Item BD5D3F Composição TORN LAV MESA B BAIXA DN15 LINK-CR 6,00              279,90R$                   1.679,40R$                    22,00% 341,48R$                           2.048,87R$                  
8.4 Item 5CD129 Composição DOC VALV 3.1/2 POL 6,00              33,22R$                     199,32R$                       22,00% 40,53R$                             243,17R$                     
8.5 Item 8FB9E7 Composição DEC BAS RG GT 4509 3/4 7,00              68,00R$                     476,00R$                       22,00% 82,96R$                             580,72R$                     
8.6 Item 8D92E7 Composição ACAB P/REG 1/2,3/4E1 PQ LINK-CR 7,00              58,00R$                     406,00R$                       22,00% 70,76R$                             495,32R$                     
8.7 Item B362A2 Composição CUBA  APOIO QUADRADA BRANCO 4,00              999,00R$                   3.996,00R$                    22,00% 1.218,78R$                       4.875,12R$                  
8.8 Item B362A2 Composição CUBA  APOIO CIRCULAR L155 BRANCO 2,00              399,00R$                   798,00R$                       22,00% 486,78R$                           973,56R$                     
8.9 Item 5B8C45 Composição CUBA INOX 56X34 ALTO BRILHO 3.1/2 SEM VALVULA TRAMONTINA 1,00              503,33R$                   503,33R$                       22,00% 614,06R$                           614,06R$                     
8.10 Item 237 Insumo Barra de Acessibilidade 90cm UN 9,00              149,00R$                   1.341,00R$                    22,00% 181,78R$                           1.636,02R$                  
8.11 Item 238 Insumo Barra de Acessibilidade 40cm UN 6,00              56,00R$                     336,00R$                       22,00% 68,32R$                             409,92R$                     
8.12 Item OBT_191 Composição INSTALAÇÃO LOUÇAS E METÁIS - MÃO DE OBRA H 220,00         16,67R$                     3.666,67R$                    22,00% 20,33R$                             4.473,33R$                  
9 Etapa COMUNICAÇÃO VISUAL -                -R$                         63.000,00R$                  22,00% -R$                                 76.860,00R$                

9.1 Item OBT_209 Composição
COMUNICAÇÃO VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ACM-FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,00              63.000,00R$             63.000,00R$                  22,00% 76.860,00R$                     76.860,00R$                

10 Etapa LOCAÇÕES E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS -                -R$                         3.964,00R$                    22,00% -R$                                 4.836,08R$                  
10.1 Subetapa LOCAÇÃO -                -R$                         3.964,00R$                    22,00% -R$                                 4.836,08R$                  
10.1.1 Item 36 Insumo Contêiner de Entulho UN 5,00              300,00R$                   1.500,00R$                    22,00% 366,00R$                           1.830,00R$                  
10.1.2 Item ORC1470 Insumo ANDAIME TUBULAR 1x1,5m MÊS 80,00           9,90R$                       792,00R$                       22,00% 12,08R$                             966,24R$                     
10.1.3 Item 160013ORÇ161 Insumo Base Ajustável de Andaime UN 40,00           7,00R$                       280,00R$                       22,00% 8,54R$                               341,60R$                     
10.1.4 Item ORC1471 Insumo PISO METÁLICO GALVANIZADO PARA ANDAIME TUBULAR 1,5M MÊS 48,00           14,00R$                     672,00R$                       22,00% 17,08R$                             819,84R$                     
10.1.5 Item ORC1468 Insumo Frete - Locação UN 6,00              120,00R$                   720,00R$                       22,00% 146,40R$                           878,40R$                     
11 Etapa PINTURA -                -R$                         39.762,85R$                  22,00% -R$                                 48.510,67R$                
11.1 Item OBT_211 Composição TINTA - MATERIAL - COR MANUSCRITO UN 3,00              761,36R$                   2.281,32R$                    22,00% 928,86R$                           2.783,21R$                  
11.2 Item OBT_211 Composição TINTA - MATERIAL - COR CINZA FÓSSIL UN 7,00              324,00R$                   2.268,25R$                    22,00% 395,28R$                           2.767,26R$                  



11.3 Item 88497 Composição
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento 
manual. af_04/2023

M2 862,50         16,70R$                     14.403,75R$                  22,00% 20,37R$                             17.572,58R$                

11.4 Item 104641 Composição
Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

M2 862,50         9,15R$                       7.891,88R$                    22,00% 11,16R$                             9.628,09R$                  

11.5 Item 88494 Composição
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento 
manual. af_04/2023

M2 366,30         20,29R$                     7.432,23R$                    22,00% 24,75R$                             9.067,32R$                  

11.6 Item 104641 Composição
Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

M2 366,30         9,15R$                       3.351,65R$                    22,00% 11,16R$                             4.089,01R$                  

11.7 Item 104641 Composição
Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

M2 233,20         9,15R$                       2.133,78R$                    22,00% 11,16R$                             2.603,21R$                  

12 Etapa PASSEIO -                -R$                         35.947,78R$                  22,00% -R$                                 43.856,29R$                

12.1 Item 104790 Composição
Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento. af_09/2023

M3 30,00           108,73R$                   3.261,90R$                    22,00% 132,65R$                           3.979,52R$                  

12.2 Item 92396 Composição
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 
x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022

M2 332,00         80,94R$                     26.872,08R$                  22,00% 98,75R$                             32.783,94R$                

12.3 Item 94273 Composição
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 
superior x altura). af_01/2024

M 102,00         41,50R$                     4.233,00R$                    22,00% 50,63R$                             5.164,26R$                  

12.4 Item 9334 Insumo Piso Tátil Direcional UN 320,00         3,80R$                       1.216,00R$                    22,00% 4,64R$                               1.483,52R$                  
12.5 Item 160013ORÇ66 Insumo Piso Tátil de Alerta UN 96,00           3,80R$                       364,80R$                       22,00% 4,64R$                               445,06R$                     
13 Etapa SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO -                -R$                         2.593,81R$                    22,00% -R$                                 3.164,45R$                  
13.1 Item 202 Insumo Luminária de Emergência 30 Leds UN 11,00           84,83R$                     933,13R$                       22,00% 103,49R$                           1.138,42R$                  
13.2 Item 160013ORÇ462 Insumo Extintor MP-4kg PQS UN 3,00              200,00R$                   600,00R$                       22,00% 244,00R$                           732,00R$                     
13.3 Item 160013ORÇ463 Insumo Suporte Extintor 4/6kg Parede UN 3,00              40,00R$                     120,00R$                       22,00% 48,80R$                             146,40R$                     
13.4 Item 1220 Insumo Placa de sinalização de incêndio - Extintor UN 3,00              35,65R$                     106,95R$                       22,00% 43,49R$                             130,48R$                     
13.5 Item 1218 Insumo Placa de sinalização de incêndio - Saída p/ cima UN 4,00              25,97R$                     103,88R$                       22,00% 31,68R$                             126,73R$                     
13.6 Item 1217 Insumo Placa de sinalização de incêndio - Saída UN 3,00              25,97R$                     77,91R$                          22,00% 31,68R$                             95,05R$                        
13.7 Item 160013ORÇ464 Insumo Placa de sinalização de incêndio - Fuga Esquerda UN 2,00              25,97R$                     51,94R$                          22,00% 31,68R$                             63,37R$                        
13.8 Item OBT_208 Composição EMPREITEIRO - INSTALAÇÃO DE PLACAS E LUMINÁRIAS INCÊNDIO VB 1,00              600,00R$                   600,00R$                       22,00% 732,00R$                           732,00R$                     
14 Etapa LIMPEZA FINAL -                -R$                         2.000,00R$                    22,00% -R$                                 2.440,00R$                  
14.1 Item 140 Composição Limpeza da Obra - Mão de Obra VB 1,00              2.000,00R$               2.000,00R$                    22,00% 2.440,00R$                       2.440,00R$                  


